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Quartiererschliessungplan Pradatsch Sur, 7505 Celerina

Kostenschatzungen (* 25%)
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Quartiererschliessungplan Pradatsch Sur, 7505 Celerina Anhang Il
Festlegung der Verteilschlissel
Interessenz Kosten
offentlich  privatin Total in
Verteilschliissel Teilstiick offentlich in % privat in % in CHF CHF CHF
Planungskosten gem. BGF Gesamt 30 70 51'000 119'000 170'000
Wasserleitungen B-C-D-E-F-G-H-J-C / H-K-L 100 0 850'000 0 850'000
A-E-M-L (Option) 100 0 350'000 0 350000
Kanalisationsleitungen A-B-C 100 0 100'000 0 100'000
D-E-C 100 0 80'000 0 80'000
C-F 100 0 30'000 0 30'000
T-F 30 70 9'000 21'000 30'000
F-G 100 0 40'000 0 40'000
K-L 30 70 15'000 35'000 50'000
L-M 30 70 15'000 35'000 50'000
M-N-H (O) 30 70 18'000 42'000 60'000
G-N-O (H) 100 0 40'000 0 40'000
H-J 100 0 150'000 0 150'000
P-Q-R 30 70 30'000 70'000 100'000
R-S 30 70 3'000 7'000 10'000
Strassen, Meteorleitungen, A-B Sanierung 100 0 200'000 0 200'000
Beleuchtung und Landerwerb  A-B Mehrausbau *M 50 50 20'000 20'000 40'000
B-C Sanierung 100 0 150'000 0 150'000
B-C Mehrausbau *T+M 50 50 35'000 35'000 70'000
C-D Sanierung 100 0 220'000 0 220'000
C-D Mehrausbau *T+M 50 50 55'000 55'000 110'000
G1-H-J-K Neubau 20 80 88'000 352'000 440'000
G-C Neubau 20 80 30'000 120'000 150'000
G-G1 Neubau 20 80 26'000 104'000 130'000
K-L-M Sanierung 100 0 370'000 0 370'000
K-L-M Mehrausbau *M 50 50 35'000 35'000 70'000
K-E Neubau 20 80 22'000 88'000 110'000
F (Trottoir) Neubau 100 0 70'000 0 70'000
Totale 3'102'000 1'138'000 4'240'000

Abkirzungen * :
T = Trottoit
M = Meteor

Ing. Biiro Plebani Peter L.
7524 Zuoz

Zuoz, 12. Juni 2017




Quartiererschliessungplan Pradatsch Sur, 7505 Celerina Anhang I
Kostenzusammenstellung fiir jeweilige Parzelle
Summe lber . - .
alles Planungskosten Wasserleitungen Kanalisation Strasse und Meteorleitungen
Anteil in CHF an
in CHF Planungskosten B-C-D... AE-M... A-B-C D-E-C C-F T-F F-G K-L L-M M-N-H (0) [ G-N-O(H) H- P-Q-R R-S A-B A-B B-C B-C c-D c-D G1-H-J-K G-C G-G1 K-L-M K-L-M K-E F (Trottoir)
100 % Gem 100 % Gem 100 % Gem 100 % Gem 100 % Gem Priv / Gem 100 % Gem Priv / Gem Priv / Gem Priv / Gem 100 % Gem 100 % Gem Priv / Gem Priv / Gem Sanierung Mehrausb. Sanierung Mehrausb. Sanierung Mehrausb. Neubau Neubau Neubau Sanierung Mehrausb. Neubau Neubau
84.1 - = 2 2 2 2 2 2 5 5 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
106 15'198 4'972 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10'226 -
265.1 - = 2 2 2 2 2 2 5 5 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
293.1 9'497 5'610 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2222 - 1'665 - - - - - - -
295 - = 2 2 2 2 2 2 5 5 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
296 114'231 4'305 - - - - - - - 19'083 12'484 7'291 - - - - - - - - - 4'258 - 27'892 38'918 - - - -
297.1 2'818 65 - - - - - - 288 188 110 - - - - - - - - - - 2'033 - - - - 134 -
300 2'890 2'890 2 2 2 2 2 2 5 5 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
541 8'062 1'787 - - - - - - - - - - - - - - - 2'149 - 2'359 - 1'767 - - - - - - -
556 7'093 2'143 - - - - - - - - - - - - - - - - 2'830 - 2'120 - - - - - - -
568 4'579 3'064 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1'515 - - - - - - -
569 3'654 2'818 2 2 2 2 2 2 5 5 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 836 5 5 5 5 5 5 5
571 8'206 4'126 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4'080 - - - - - - -
573 13'653 4'126 - - - - - - - - - - - - - - - - ‘447 - 4'080 - - - - - - -
580 13'028 2'888 - - - - - - - - - - - - - - - 3'472 - 3'812 - 2'856 - - - - - - -
585 26'638 2'035 - - - - 9'407 - - - - - - - - - - - - - 2'013 - 13'183 - - - - -
587 83'691 3'077 - - - - - - - - - - - - 22'444 1'338 - - - - - - 48'156 - - - 2'349 6'328 -
588 16'340 3'256 - - - - - - - - - - - - 1'415 - - - - - - - - - - 4'972 6'696 -
589 40'185 3'264 - - - - - - - - - - - - 23'806 1'419 - - - - - - - - - - 4'984 6'712 -
590 8'901 1'942 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2'965 3'994 -
591 10'385 2'266 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3'460 4'659 -
592 11'599 2'531 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3'864 5'204 -
593 14'873 3'245 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4'955 6'673 -
594 88'563 3'256 - - - - - - - - - - - 23'750 '415 - - - - - - 50'959 - - - 2'486 6'696 -
611 16'314 3'251 - - - - - - - - - - - - - 1'413 - - - - - - - - - - 4'964 6'686 -
620 138'450 3'840 - - - - - - - - 6'504 - - - - - - - - - - 120'208 - - - - 7'898 -
629 23'114 5'218 - - - - - - - - - 8'836 - - - - - - - - - 1'548 - - - - - 7'511 -
643 162'572 4'174 - - - - - - - 12'103 7'068 - - - - - - - - - - 130'643 - - - - 8'584 -
644 70'535 3'674 - - - - - - - - - 6'221 - - - - - - - - - 3'633 - 23'799 33'208 - - - -
645 93'554 3'526 - - - - - - 15'629 10'224 5'971 - - - - - - - - - 3'487 - 22'843 31'874 - - - -
650 15'722 3'485 - - - - - - - - - - - - - - 4'190 - 4'601 - 3'446 - - - - - - -
669 22'543 2'662 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2'633 - 17'248 - - - - -
672 19'649 2'319 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2'295 - 15'035 - - - - -
675 22'647 5'020 - - - - - - - - - - - - - - - 6'036 - 6'627 - 4'965 - - - - - - -
676 14'957 3'315 - - - - - - - - - - - - - - 3'986 - 4'377 - 3'279 - - - - - - -
678 6'371 1'925 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2'542 - 1'904 - - - - - - -
710 3'083 3'083 2 2 2 2 2 2 5 5 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
789 7'196 7'196 > . s s s s s . s s s s s s . s s s s . . . . . . . s
805 - = 2 2 2 2 2 2 5 5 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
916 16'581 2'508 - - - - - 11'593 - - - - - - - - - - - - - 2'480 - - - - - - -
923 - = 2 2 2 2 2 2 5 5 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
924 628 139 - - - - - - - - - - - - - - - 167 - 184 - 138 - - - - - - -
Total Privat 1'138'000 119'000 - - - - - 21'000 - 35'000 35'000 42'000 - - 70'000 7'000 - 20'000 - 35'000 - 55'000 352'000 120'000 104'000 - 35'000 88'000 -
Total Gem. 3'102'000 51'000 850'000 350'000 100'000 80'000 30'000 9'000 40'000 15'000 15'000 18'000 40'000 150'000 30'000 3'000 200'000 20'000 150'000 35'000 220'000 55'000 88'000 30'000 26'000 370'000 35'000 22'000 70'000
Total Kosten 4'240'000 170'000 850'000 350'000 100'000 80'000 30'000 30'000 40'000 50'000 50'000 60'000 40'000 150'000 100'000 10'000 200'000 40'000 150'000 70'000 220'000 110'000 440'000 150'000 130'000 370'000 70'000 110'000 70'000
Datum 12.01.2018

Ersetzt Tabelle vom 12.06.2017

Ing. Biiro Plebani Peter L.

7524 Zuoz




